COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria
SETTORE TECNICO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
ELETTRICI COMUNALI

Art. 1 DESIGNAZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Il servizio comprende tutte le attivita di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali. In
maniera non esaustiva si elencano le principali attivita oggetto della prestazione richiesta
all’operatore economico:

Verifica funzionamento e sostituzione lampade di emergenza presso gli immobili del
comune;

Sostituzione neon o lampadine presso gli immobili comunali;

Installazione di nuovi punti luce;

Installazione di nuovi punti presa;

Allestimenti e rimozione di impianti elettrici per manifestazioni temporanee (quali eventi
culturali, fiere, feste natalizie, ecc);

Realizzazione e rimozione di colonnine elettriche per allacci di stand gastronomici e gazebi;
Allestimento e rimozione luminarie natalizie e collegamenti per illuminazione casette dei
mercati di Natale;

Verifica videocitofoni non funzionanti;

Verifica e intervento su serramenti motorizzati elettrici;

Realizzazione di nuove linee elettriche con apposita canalizzazione e quadri elettrici;
Sostituzioni prese o interruttori non funzionanti o danneggiati;

Ulteriori opere da elettricista non ricomprese nel sopra citato elenco (riparazione di impianti
luce servizi, citofoni, campanelli, luce scala, cantine, esterne, automazione cancelli,
riparazione ed installazione di impianti di ricezione televisiva,);

opere murarie semplici e connesse al lavoro da eseguire

Art. 2 LUOGHI DI INTERVENTO ED ELENCO IMMOBILI



Gli interventi manutentivi oggetto del servizio dovranno essere svolti in tutti gli immobili di
proprieta e in uso del Comune di Acqui Terme la cui area di competenza ¢ complessivamente
formata dal territorio circoscrizionale del medesimo Comune.

Gli immobili di cui al seguente elenco che comunque non é esaustivo ma puramente indicativo, in
quanto le peculiarita proprie delle attivita svolte e 1’evolversi delle diverse realta possono richiedere
nel corso del servizio 1’acquisizione di nuovi locali o la dismissione di altri, resta tuttavia inteso che
ogni nuovo fabbricato di competenza del Servizio sara oggetto di intervento da parte dell’operatore
economico, senza che lo stesso possa avanzare alcuna pretesa di qualsiasi natura e specie.

Si fa presente che alcuni aspetti tecnici di alcuni complessi edilizi sono del tutto particolari. Alcuni
edifici ospitano scuole con affluenza giornaliera di alunni ed insegnanti, altri sono uffici con
affluenza di pubblico, altri vincolati ospitano associazioni di diversa natura (esempio l'ex caserma
C. Battisti).

L’Operatore economico dichiara di aver preso atto delle dimensioni dei fabbricati oggetto del
servizio e che gli interventi, vari, numerosi e talvolta frammentari sono dislocati in punti diversi e
distanti tra loro e che pertanto nulla potra essere preteso a titolo di compenso per gli spostamenti.

Tabella indicativa e non esaustiva degli immobili oggetto del presente appalto

EDIFICI

DENOMINAZIONE UBICAZIONE
Palazzo Municipale Piazza Abramo Levi 12
Palazzo Robellini Piazza Abramo Levi

Ex Polveriera - Canile Municipale Via della Polveriera
Locali al P. rialzato del Cond. Oasis 1 - ex Centro di incontro Via Sutto

Complesso polisportivo “Mombarone” Regione Mombarone
Locali ex cimitero Via Nizza - Osteria46 Via Nizza

Servizi igienici Via Maggiorino Ferraris

Piazzale della ex Caserma

Servizi igienici ubicati nella ex Caserma "C. Battisti" N . e
Cesare Battisti

Locali al Piano terreno del condominio "Gianna" Via Moriondo

Locale al piano rialzato palazzina liceo sez. Classica - servizi Corso Bagni - Palazzo Liceo
igienici pubblici Classico

Torre Municipale Corso Italia - Piazza Bollente
Asilo nido comunale “il giardino di Peter Pan” Reg. San Defendente

Scuola Materna “Aldo Moro” Reg. San Defedente

Scuola Materna “Savonarola” Via G. Savonarola

Scuola Materna via Nizza Via Nizza

Scuola elementare “San Defendente” Reg. San Defendente

Plesso scolastico di Via XX Settembre “Saracco” Via XX Settembre

Scuola Elementare Reg. Bagni “Fanciulli” Viale Acquedotto Romano
EX Palazzo Uffici Giudiziari Piazza San Guido

Immobile ex Fermi Via Moriondo

Corso Roma, Piazza Don

Ex Caserma Cesare Battisti. . .
Dolermo e Piazza Facelli

Castello dei Paleologi (museo archeologico) Localita Castello
Campo sportivo - Stadio Comunale “Ottolenghi” Via Trieste

Ex Casa Circondariale Localita Castello
Teatro all'aperto "G. Verdi" Piazza Conciliazione
Ricovero collettivo antiaereo Via Morelli

Immobile ex spazio giovani adibito a scuola materna Regione San Defendente




Edificio ERP denominato “Ex Casa Ghiazza” 'Via Nizza 59

Edificio ERP Via Santa Caterina Via Santa Caterina civ 25-35

Centro congressi in zona bagni Viale Antiche
Terme/Fontefredda

Cantine di Palazzo Valbusa (locali con reperti archeologici) Corso Bagni

Fabbricato "Ex Kaimano" Via Maggiorino Ferraris

Locale piano scantinato "Ex Soc. Gallo"(locale con reperti Via Galeazzo

archeologici)

Manufatti "Fonte Franca" Via Vallerana

Alloggi Via Manzoni 12 Via Manzoni 10/12

Alloggi Via Manzoni civv. 28/30 Via Manzoni civv. 28/30

Locale interrato Condominio "Meridiana"(utilizzato come piccola

. 'Via Mantova
palestra scolastica)

Ex Dispensario - Sede INPS Via Alessandria
Ex Caserma Rosati — Utilizzato da Soc. Sportiva “La Boccia” Via Cassarogna
Area adibita a campo di golf e annessi (Golf Club - Piscina) Piazza Nazioni Unite

Via Scatilazzi ang. Piazzetta

Edificio ERP - Palazzo OLMI Mons. Galliano

Edificio ERP - Via M. Ferraris 29 Via M. Ferraris 29

Edificio ERP - Via Cesare Abba Via Cesare Abba 4

Edificio ERP - Via Cesare Abba 2 Via Cesare Abba 2

Edificio ERP - Palazzo CHIABRERA Via Manzoni 24 - Via Scatilazzi
Casa comunale di Via Maggiorino Ferraris 58 Via M. Ferraris 58

Edificio ERP - Via M. Ferraris 56 Via M. Ferraris 56

Mercato coperto — emporio Piazza Orto San Pietro

Tettoie via Maggiorino Ferraris Via Maggiorino Ferraris

Stazione ferroviaria - Piazza

Movicentro - nodo interscambio gomma-rotaia .
Vittorio Veneto

Pesa pubblica e sede Affissore Via Maggiorino Ferraris
Area camper e servizi igienici Viale Einaudi
Art. 3 ORDINI DI LAVORO

Si ribadisce che l'importo complessivo del servizio eé presunto e che, attraverso specifici ordini
di lavoro verra desunta la somma corrispondente sino al limite della somma massima
prevista.

Il ribasso offerto e sua minor IVA non incidera sulla capienza dell’incarico, ma sara applicato
sull’elenco prezzi e si tradurra pertanto in maggior quantita di interventi eseguibili.

Gli ordini di lavoro (ODL) saranno primariamente trasmessi via email semplice, ma dovranno
considerarsi validi anche quelli effettuati via posta certificata e/o via fax, ovvero in caso di urgenza,
anticipati telefonicamente, con obbligo improrogabile d'intervento:

- per richieste indicate come urgenti nell’arco della giornata dal momento dell’ordine;

- per richieste interventi non urgenti nell'arco delle 48 ore dall’ordine, salvo diverso termine
stabilito congiuntamente;

- per interventi urgenti ovvero da eseguirsi nell’arco delle due ore dalla chiamata é previsto un
indennizzo aggiuntivo di € 25,00 a chiamata;

- tali interventi dovranno essere in ogni caso eseguiti entro il “termine previsto” indicato
nell’ordinativo di intervento.




Non saranno riconosciute prestazioni e forniture di qualsiasi genere non formalizzate attraverso
ODL in forma scritta. Gli ODL telefonici saranno seguiti da formale richiesta scritta.

I’Impresa aggiudicataria dovra intervenire anche nei giorni festivi e, qualora necessario in
occasione di manifestazioni ed eventi, anche in orario serale.

E prevista un’indennita di reperibilitd quantificata in maniera forfettaria in € 350/mensili per la
durata dell’incarico, in caso di durata inferiore ai sei mesi verra calcolata in proporzione alle
mensilita effettivamente espletate.

In caso sia di mancato intervento che di ritardo privi di adeguata motivazione, verra applicata una
penale giornaliera di € 150,00, che verra decurtata dall'importo di fattura conseguente
all’avanzamento lavori.

Art. 4 ONERI E OBBLIGHI POSTI A CARICO DELI’AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente Appaltante,
le spese relative a tasse per pubblica discarica.
L'affidatario e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni; e responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori, del cui utilizzo deve essere effettuata preventiva richiesta, nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Qualora I'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte le opere senza preventiva autorizzazione
dell'’Amministrazione si potra procedere alla risoluzione del contratto in danno oltre che applicare le
sanzioni previste dalla normativa vigente.

In caso di diniego motivato dell'autorizzazione, 1'Impresa Appaltatrice dovra provvedere
all'esecuzione delle opere con propri dipendenti, pena la rescissione del contratto.

L'affidatario, trasmette alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
l'affidatario dovra essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali
(come da certificato DURC).

La ditta appaltatrice dovra scrupolosamente attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, ed in
modo particolare dovra predisporre durante i lavori tutti i ripari e i dispositivi necessari per la
protezione del personale addetto al lavoro. Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno
rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed
igiene.

Si rammenta che a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 21 gennaio 2022, dal 1° febbraio é
fatto obbligo a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attivita
commerciali di esibire il green pass “base” mentre dal 15 febbraio il green pass rafforzato
(ottenuto mediante vaccinazione o guarigione) é esteso ai lavoratori pubblici e privati dai 50
anni di eta, per I’accesso ai luoghi di lavoro.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni sopra citate il personale che dovra accedere ai locali
comunali per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente richiesta di preventivo
dovra obbligatoriamente essere in possesso della certificazione prescritta dalla vigente
normativa.

Prima dell’inizio dei lavori 1’ Appaltatore dovra informare i propri dipendenti su tutte le norme di



legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra. Egli sara
pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i terzi presenti nel cantiere, si
attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di
contratto e quelle misure che egli abbia definito.

L’esecuzione del servizio dovra essere condotto secondo le norme di buona tecnica, conformemente
alle prescrizioni nonché alle disposizioni che verranno, volta per volta all’atto pratico impartite
dalla Direzione dei lavori. Poiché gli interventi potranno avere carattere assolutamente saltuario, a
seconda delle necessita che saranno di volta in volta segnalate, 1’appaltatore non avra titolo alcuno
di indennita né per gli intervalli di tempo in cui restasse senza lavoro, né per le interruzioni o ritardi
dovuti a causa di forza maggiore.

L’ Appaltatore ha 1’obbligo di osservare tutte le migliori pratiche dell’arte e della tecnica costruttiva.
Corre obbligo all’ Appaltatore di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le prescrizioni di vigenti e
futuri regolamenti comunali in materia edilizia, di polizia urbana, igiene, nonché a tutte le
prescrizioni di legge in materia ed, in particolare, a quelle in materia di prevenzione degli infortuni
sul lavoro ed agli altri oneri seguenti:

1) tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, I’impresa dovra garantire la reperibilita
diretta di almeno un responsabile dalle ore 8.00 alle 24.00, raggiungibile mediante mezzi
idonei e diretti di comunicazione (é da considerarsi non idoneo e pertanto escluso il servizio
di segreteria telefonica).

2) L’esecuzione degli interventi unicamente su ordine della Direzione dei Lavori, o di suoi
delegati, che potra essere trasmesso sia per via telefonica, che mediante posta elettronica
certificata e non. L’ Amministrazione indichera alla Ditta i software informatici occorrenti
per la gestione delle attivita a partire dagli Ordini Di Lavoro, per interfacciarsi con le
procedure informatiche dell’Ente e per la contabilizzazione dei lavori eseguiti, dei quali
I’impresa si impegna a dotarsi ed all'utilizzo senza alcun aggravio contrattuale;

3) Per ciascun lavoro eseguito dovra essere fornita idonea ed esaustiva documentazione
fotografica, dalla quale sia chiaramente identificabile 1’area dell’intervento prima, durante
ed al termine della lavorazione. Le immagini dovranno essere rese disponibili per verifiche
ai tecnici non oltre una settimana dopo 1’esecuzione del lavoro. La risoluzione di ciascuna
immagine non dovra essere inferiore a 8 mega pixel.

4) Per lavori che comprendano 1’utilizzo di cestelli, trabattelli, piattaforme, ponteggi od altri
sistemi di elevazione, I’aggiudicatario dovra fornire documenti fotografici che mostrino
I’utilizzo dei predetti dispositivi e/o mezzi nell’area di effettivo intervento, oltre che i
documenti attestanti lo specifico noleggio se non di proprieta.

5) Ove occorra attestare a terzi I’esecuzione di lavori per qualsivoglia importo, ed in particolare
nel caso di interventi per i quali sia previsto indennizzo assicurativo, in occasione del quale
occorre anche accantonare e rendere disponibile al perito il pezzo sostituito, 1’assenza di
esaustiva documentazione fotografica costituira elemento sufficiente perché il Comune ne
rigetti il pagamento.

6) La Ditta dovra garantire la disponibilita all’esecuzione contemporanea di piu interventi, su
ordine della Direzione Lavori, senza limitazioni di numero e, in caso di urgenza o altre
esigenze, in ore straordinarie o notturne, ferma restando la corresponsione delle indennita
previste per le maestranze.

7) Interventi iniziati entro il normale orario di lavoro dell'impresa dovranno, a richiesta della
Direzione Lavori, essere completati anche al di fuori dell’orario standard e saranno
compensati con le maggiorazioni previste dall’elenco prezzi.



8) La Ditta dovra provvedere alla riparazione o al ripristino di eventuali danni che, in
dipendenza dell’esecuzione dei lavori, vengano arrecati a proprieta pubbliche e/o private od
a persone sollevando I’Amministrazione appaltante, la Direzione dei lavori ed il personale di
assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilita ed onere, tenendo altresi conto
delle disposizioni attinenti le coperture assicurative della Ditta.

9) L’Impresa dovra inoltre dotare il personale di mezzi di trasporto meccanici, mantenuti
sempre in perfetta efficienza, in numero adeguato a garantire rapidi spostamenti di
manodopera e di materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ¢ conglobato nei prezzi unitari
contenuti nel Prezzario.

Art. 5 DURATA DELI’APPALTO

Il contratto avra durata massima di 6 mesi a decorrere dalla data di affidamento del servizio e
dipendera dall’effettiva estinzione della somma presunta messa a disposizione.

Art. 6 VALORE STIMATO: il compenso presunto della prestazione posta a base dell’appalto e
stato determinato in Euro 15.000,00 (quindicimila euro/00) IVA e oneri compresi. Gli interventi non
predeterminati nel numero e nella consistenza, saranno individuati dalla Stazione Appaltante nel
corso dello svolgimento dell'appalto in base alle necessita dell'Amministrazione Comunale e
andranno desunti dal valore massimo presunto.

Il valore presunto non impegna la Stazione Appaltante a richiedere interventi fino alla sua
concorrenza, mentre I’Appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto fino all’importo
massimo stabilito. Saranno oggetto di pagamento soltanto gli interventi effettivamente eseguiti
come risultera dalla contabilizzazione degli stessi.

Art. 7 LISTINI PER PRESTAZIONI DA GESTIRSI A MISURA

Le prestazioni, ad eccezione di quelle che richiedono prestazioni di sola manodopera, verranno
gestite con il seguente prezzario: Prezzario Regione Piemonte — Edizione 2021.

Il prezzario di cui al punto I e disponibile, per la consultazione, direttamente sul sito web ufficiale
della Regione Piemonte — Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, economia Montana e
foreste all’indirizzo
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-
pubbliche/prezzario/prezzario-regione-piemonte-2021

Qualora non sia reperibile, nell’ambito del su menzionato listino/prezzario, il prezzo relativo ad una
lavorazione, si procedera prima dell’esecuzione delle medesime opere alla pattuizione di nuovi
prezzi. La relativa determinazione deve essere effettuata o ragguagliando i nuovi prezzi a quelli di
lavoro simili compresi o ricavandoli da nuove analisi. Gli importi riportati per le singole voci di
listino dovranno essere applicati a tutte le attivita, al netto del ribasso effettuati in sede di offerta.

I prezzi delle singole voci di listino, che verranno applicati, saranno quelli al netto del ribasso.

Art. 8 CORRISPETTIVO DELLA MANODOPERA (lavori in economia)

Relativamente alla sola manodopera, se la voce non é gia inserita all’interno della voce composta
nel Prezzario Regione Piemonte 2021, il prezzo a base d'asta sara composto dal costo della
manodopera ufficiale in vigore nel territorio di Alessandria, in ottemperanza alla contrattazione
collettiva di piu recente pubblicazione rispetto alla data di sottoscrizione del Contratto o alle



disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali
vigenti — cui si aggiunge un importo percentuale pari al 26,49% calcolato sul costo della
manodopera medesima, per tenere conto delle spese generali e dell’utile d’impresa.

Ad oggi, il costo per operaio specializzato III° livello e pari ad € 28,27, cui aggiungere spese
generali 15% e utile d’impresa 10% (soggetti a ribasso), e cosi per complessivi € 35,76.

Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applichera esclusivamente al 26,49%
del prezzo di cui sopra.

Art. 9 CONTABILIZZAZIONE

I singoli interventi verranno computati a misura in base al Prezzario della Regione Piemonte 2021.
La contabilita verra elaborata con cadenza bimestrale, previa consegna obbligatoria a cadenza
bisettimanale dei report di intervento da parte dell’appaltatore, propedeutici alla redazione degli
Stati di Avanzamento Lavori.

Il ricorso alla contabilizzazione in economia, dovra essere attuato esclusivamente in caso di assenza
della relativa voce a misura/corpo sul Prezzario della Regione Piemonte di cui sopra. Quando non
diversamente specificato nella voce di Prezzario, la lavorazione si intende comprensiva di ogni
onere.

La contabilizzazione delle ore in economia dovra essere circoscritta al numero di operai ed alle ore
strettamente necessarie per il lavoro. In tali casi dovranno essere forniti i dati anagrafici delle
maestranze operanti e la precisa data dell’intervento. Non verranno riconosciute ore in economia
dipendenti da ricerca materiali presso magazzini edili, coordinamento addetti, telefonate e
quant’altro non strettamente necessario.

Nella quantificazione economica dell’intervento non dovra essere conteggiata 1’eventuale visita di
sopralluogo necessaria alla constatazione delle modalita di intervento e preparazione della specifica
dei materiali/componenti/attrezzature da utilizzare, attivita che rimarranno comunque a carico della
ditta appaltatrice.

Non verranno contabilizzati i tempi di trasferimento tra la sede operativa dell’Impresa e il luogo di
intervento.

Nel caso di macerie da smaltire, il nolo dell’autocarro verra conteggiato per il tempo necessario al
carico ed al trasporto in discarica dei materiali e non per 1’intero tempo di stazionamento del mezzo
in cantiere.

Il pagamento del cestello/piattaforma elevatrice/mezzo di sollevamento verra contabilizzato per il
tempo di utilizzo effettivo del mezzo per il lavoro in oggetto (arrotondato all’ora di utilizzo, o alla
giornata lavorativa). Nel caso in cui I’importo delle giornate lavorative sia superiore al prezzo di
noleggio settimanale e/o mensile, verra applicato il prezzo d’importo inferiore con riferimento al
prezzo settimanale e/o mensile. Si specifica che nel caso di interventi di piccola entita, I’utilizzo di
tali mezzi deve essere ottimizzato il piu possibile attraverso 1’accorpamento e la programmazione di
interventi simili nella stessa giornata di noleggio, dandone preventiva comunicazione alla DL.

Il prezzo unitario di noleggio € comprensivo dell’onere dell’autista, dell’ammortamento, dell’utile
di impresa e di tutte le forniture complementari quali trasporto al cantiere e riconsegna, carburanti,
lubrificanti, controlli e revisioni e fornito in condizioni di perfetta efficienza, salvo che 1’elenco
prezzi di riferimento non disponga diversamente in modo esplicito.

Interventi urgenti ed indifferibili, in deroga a quanto esposto, dovranno essere autorizzati
preventivamente dalla Direzione Lavori.

I materiali di consumo potranno essere contabilizzati esclusivamente nei lavori in economia,



intendendo quindi che nelle lavorazioni a corpo e/o a misura, tali materiali sono gia compresi nella
relativa voce di prezzo.

L’addebito dei materiali di consumo dovra in ogni caso essere autorizzato dalla Direzione Lavori,
che potra richiedere la presentazione di un giustificativo di spesa.

Nell'esecuzione di tutte le attivita, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti.

I prodotti posti in opera devono essere conformi alle norme armonizzate e in vigore relative ai
prodotti da costruzione e devono inoltre essere dotati di marcatura CE e Rispettare i CAM (criteri
ambientali minimi).

Art. 10 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

Le voci relative alle opere compiute contenute nell’Elenco Prezzi sono comprensive degli oneri
della sicurezza, che saranno quantificati ed inseriti negli Stati di Avanzamento Lavori con le
modalita ed i disposti delle vigenti normative riguardanti I’applicazione del ribasso d’asta.

La Ditta appaltatrice dovra presentare il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), o il Piano Sostitutivo
di Sicurezza (P.S.S.) che contenga le prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle
maestranze e dell’utenza.

Sono pienamente a carico della Ditta appaltatrice tutte le responsabilita relative alla sicurezza ed al
rispetto delle normative specifiche in materia.



