

**INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SPALLE DELL'ATTRAVERSAMENTO  
SUL RIO RAVANASCO IN VIALE EINAUDI  
LOTTO I**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO LOTTO I**

	<b>TIPO DOC.</b>	<b>TIPO CLASS. ELABORATO</b>	<b>OGGETTO TAVOLA</b>	<b>SCALA</b>
1	<b>TESTUALE</b>	<b><u>A01</u></b>	<b>RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E DI INQUADRAMENTO</b>	-
2	<b>TESTUALE</b>	<b><u>A03</u></b>	<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA</b>	-
3	<b>TESTUALE</b>	<b><u>A04</u></b>	<b>ELENCO PREZZI UNITARI</b>	-
4	<b>TESTUALE</b>	<b><u>A05</u></b>	<b>QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA</b>	-
5	<b>TESTUALE</b>	<b><u>A06</u></b>	<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	-
6	<b>TESTUALE</b>	<b><u>A07</u></b>	<b>SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO DSPECIALE DI APPALTO</b>	-
7	<b>TESTUALE</b>	<b><u>A07</u></b>	<b>FASCICOLO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA DA CONTAGIO COVID - 19</b>	-
8	<b>TESTUALE</b>	<b><u>A08</u></b>	<b>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEI LAVORI</b>	-
9	<b>TESTUALE</b>	<b><u>A09</u></b>	<b>FASCICOLO TECNICO INFORMATIVO DELL'OPERA</b>	-
10	<b>TESTUALE</b>	<b><u>A10</u></b>	<b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>	-
11	<b>TESTUALE</b>	<b><u>A11</u></b>	<b>PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI</b>	-
12	<b>GRAFICO</b>	<b><u>B01</u></b>	<b>INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO</b>	VARIE
13	<b>GRAFICO</b>	<b><u>B02</u></b>	<b>STATO DI FATTO - PIANI QUOTATI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	1:200
14	<b>GRAFICO</b>	<b><u>B03</u></b>	<b>STATO DI FATTO - SEZIONI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO</b>	1:200
15	<b>GRAFICO</b>	<b><u>B04</u></b>	<b>STATO DI FATTO - PIANTE, PROSPETTO, SEZIONE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI DETTAGLIO</b>	1:100 - 1:20
16	<b>GRAFICO</b>	<b><u>B05</u></b>	<b>STATO DI PROGETTO E RAFFRONTO - OPERE IDRAULICHE</b>	1:100 - 1:50
17	<b>GRAFICO</b>	<b><u>B06</u></b>	<b>STATO DI PROGETTO - OPERE MURARIE</b>	1:100- 1:50 - 1:10
18	<b>GRAFICO</b>	<b><u>B07</u></b>	<b>PLANIMETRIA DI CANTIERE</b>	VARIE