
 
 

 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Provincia di Alessandria 
SETTORE TECNICO 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI 

ELETTRICI COMUNALI 
 
 
Art. 1 DESIGNAZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 
 
 Il servizio comprende tutte le attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici comunali. In 
maniera non esaustiva si elencano le principali attività oggetto della prestazione richiesta 
all’operatore economico: 

 Verifica funzionamento e sostituzione lampade di emergenza presso gli immobili del comune; 

 Sostituzione neon o lampadine presso gli immobili comunali; 

 Installazione di nuovi punti luce; 

 Installazione di nuovi punti presa; 

 Allestimenti e rimozione di impianti elettrici per manifestazioni temporanee (quali eventi 
culturali, fiere, feste natalizie, ecc); 

 Realizzazione e rimozione di colonnine elettriche per allacci di stand gastronomici e gazebi; 

 Allestimento e rimozione luminarie natalizie e collegamenti per illuminazione casette dei 
mercati di Natale; 

 Verifica videocitofoni non funzionanti; 

 Verifica e intervento su serramenti motorizzati elettrici; 

 Realizzazione di nuove linee elettriche con apposita canalizzazione e quadri elettrici; 

 Sostituzioni prese o interruttori non funzionanti o danneggiati; 

 Ulteriori opere da elettricista non ricomprese nel sopra citato elenco  (riparazione di impianti 
luce servizi, citofoni, campanelli, luce scala, cantine, esterne, automazione cancelli, 
riparazione ed installazione di impianti di ricezione televisiva,); 

  opere murarie semplici e connesse al lavoro da eseguire 
 

Art. 2 LUOGHI DI INTERVENTO ED ELENCO IMMOBILI 
 
Gli interventi manutentivi oggetto del servizio dovranno essere svolti in tutti gli immobili di proprietà 
e in uso del Comune di Acqui Terme la cui area di competenza è complessivamente formata dal 
territorio circoscrizionale del medesimo Comune. 



Gli immobili di cui al seguente elenco che comunque non è esaustivo ma puramente indicativo, in 
quanto le peculiarità proprie delle attività svolte e l’evolversi delle diverse realtà possono richiedere 
nel corso del servizio l’acquisizione di nuovi locali o la dismissione di altri, resta tuttavia inteso che 
ogni nuovo fabbricato di competenza del Servizio sarà oggetto di intervento da parte dell’operatore 
economico, senza che lo stesso possa avanzare alcuna pretesa di qualsiasi natura e specie. 
Si fa presente che alcuni aspetti tecnici di alcuni complessi edilizi sono del tutto particolari. Alcuni 
edifici ospitano scuole con affluenza giornaliera di alunni ed insegnanti, altri sono uffici con affluenza 
di pubblico, altri vincolati ospitano associazioni di diversa natura (esempio l'ex caserma C. Battisti). 
L’Operatore economico dichiara di aver preso atto delle dimensioni dei fabbricati oggetto del servizio 
e che gli interventi, vari, numerosi e talvolta frammentari sono dislocati in punti diversi e distanti tra 
loro e che pertanto nulla potrà essere preteso a titolo di compenso per gli spostamenti. 
 
Tabella indicativa e  non esaustiva degli immobili oggetto del presente appalto 
 
EDIFICI 
DENOMINAZIONE UBICAZIONE 
Palazzo Municipale Piazza Abramo Levi 12 
Palazzo Robellini Piazza Abramo Levi 
Ex Polveriera - Canile Municipale Via della Polveriera 
Locali al P. rialzato del Cond. Oasis 1 - ex Centro di incontro Via Sutto 
Complesso polisportivo “Mombarone” Regione Mombarone 
Locali ex cimitero Via Nizza  - Osteria46 Via Nizza 
Servizi igienici Via Maggiorino Ferraris 

Servizi igienici ubicati nella ex Caserma "C. Battisti" 
Piazzale della ex Caserma 
"Cesare Battisti" 

Locali al Piano terreno del condominio "Gianna" Via Moriondo 
Locale al piano rialzato palazzina liceo sez. Classica - servizi 
igienici pubblici 

Corso Bagni - Palazzo Liceo 
Classico 

Torre Municipale Corso Italia - Piazza Bollente 
Asilo nido comunale “il giardino di Peter Pan” Reg. San Defendente 
Scuola Materna “Aldo Moro” Reg. San Defedente 
Scuola Materna “Savonarola” Via G. Savonarola 
Scuola Materna via Nizza Via Nizza 
Scuola elementare “San Defendente” Reg. San Defendente 
Plesso scolastico di Via XX Settembre “Saracco” Via XX Settembre 
Scuola Elementare Reg. Bagni “Fanciulli” Viale Acquedotto Romano 
EX Palazzo Uffici Giudiziari Piazza San Guido 
Immobile ex Fermi Via Moriondo 

Ex Caserma Cesare Battisti .  
Corso Roma, Piazza Don 
Dolermo e Piazza Facelli 

Castello dei Paleologi (museo archeologico) Località Castello 
Campo sportivo - Stadio Comunale “Ottolenghi” Via Trieste 
Ex Casa Circondariale Località Castello 
Teatro all'aperto "G. Verdi" Piazza Conciliazione 
Ricovero collettivo antiaereo Via Morelli 
Immobile ex spazio giovani adibito a scuola materna Regione San Defendente 
Edificio ERP denominato “Ex Casa Ghiazza” Via Nizza 59 
Edificio ERP Via Santa Caterina  Via Santa Caterina civ 25-35 



Centro congressi in zona bagni 
Viale Antiche 
Terme/Fontefredda 

Cantine di Palazzo Valbusa (locali con reperti archeologici) Corso Bagni 
Fabbricato "Ex Kaimano" Via Maggiorino Ferraris 
Locale piano scantinato "Ex Soc. Gallo"(locale con reperti 
archeologici) 

Via Galeazzo 

Manufatti "Fonte Franca" Via Vallerana 
Alloggi Via Manzoni 12 Via Manzoni 10/12 
Alloggi Via Manzoni civv. 28/30 Via Manzoni civv. 28/30 
Locale interrato Condominio "Meridiana"(utilizzato come piccola 
palestra scolastica) 

Via Mantova 

Ex Dispensario - Sede INPS Via Alessandria 
Ex Caserma Rosati – Utilizzato da Soc. Sportiva “La Boccia” Via Cassarogna 
Area adibita a campo di golf e annessi (Golf Club - Piscina) Piazza Nazioni Unite 

Edificio ERP  - Palazzo OLMI  
Via Scatilazzi ang. Piazzetta 
Mons. Galliano 

Edificio ERP - Via M. Ferraris 29 Via M. Ferraris 29 
Edificio ERP - Via Cesare Abba Via Cesare Abba 4 
Edificio ERP - Via Cesare Abba 2 Via Cesare Abba 2  
Edificio ERP  - Palazzo CHIABRERA  Via Manzoni 24 - Via Scatilazzi 
Casa comunale di Via Maggiorino Ferraris 58 Via M. Ferraris 58 
Edificio ERP - Via M. Ferraris 56  Via M. Ferraris 56 
Mercato coperto – emporio Piazza Orto San Pietro 
Tettoie via Maggiorino Ferraris Via Maggiorino Ferraris 

Movicentro - nodo interscambio gomma-rotaia 
Stazione ferroviaria - Piazza 
Vittorio Veneto 

Pesa pubblica e sede Affissore Via Maggiorino Ferraris 
Area camper e servizi igienici Viale Einaudi 
 
Art. 3 ORDINI DI LAVORO 
 
Si ribadisce che l'importo complessivo del servizio è presunto e che, attraverso specifici ordini 
di lavoro verrà desunta la somma corrispondente sino al limite della somma massima prevista. 
Il ribasso offerto e sua minor IVA non inciderà sulla capienza dell’incarico, ma sarà applicato 
sull’elenco prezzi e si tradurrà pertanto in maggior quantità di interventi eseguibili. 
 
Gli ordini di lavoro (ODL) saranno primariamente trasmessi via email semplice, ma dovranno 
considerarsi validi anche quelli effettuati via posta certificata e/o via fax, ovvero in caso di urgenza, 
anticipati telefonicamente, con obbligo improrogabile d'intervento: 
- per richieste indicate come urgenti nell’arco della giornata dal momento dell’ordine; 
- per richieste interventi non urgenti nell'arco delle 48 ore dall’ordine, salvo diverso termine stabilito 
congiuntamente; 
- tali interventi dovranno essere in ogni caso eseguiti entro il “termine previsto” indicato 
nell’ordinativo di intervento. 
Non saranno riconosciute prestazioni e forniture di qualsiasi genere non formalizzate attraverso ODL 
in forma scritta. Gli ODL telefonici saranno seguiti da formale richiesta scritta. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà intervenire anche nei giorni festivi e, qualora necessario in 
occasione di manifestazioni ed eventi, anche in orario serale. 



In caso sia di mancato intervento che di ritardo privi di adeguata motivazione, verrà applicata una 
penale giornaliera di € 150,00, che verrà decurtata dall'importo di fattura conseguente 
all’avanzamento lavori. 
 
Art. 4 ONERI E OBBLIGHI POSTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
 
Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente Appaltante, 
le spese relative a tasse per pubblica discarica. 
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono 
le prestazioni; è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori, del cui utilizzo deve essere effettuata preventiva richiesta, nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 
Qualora l'Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte le opere senza preventiva autorizzazione 
dell'Amministrazione si potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno oltre che applicare le 
sanzioni previste dalla normativa vigente. 
In caso di diniego motivato dell'autorizzazione, l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere 
all'esecuzione delle opere con propri dipendenti, pena la rescissione del contratto. 
L'affidatario, trasmette alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. 
Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario 
dovrà essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali (come da 
certificato DURC). 
La ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, ed in 
modo particolare dovrà predisporre durante i lavori tutti i ripari e i dispositivi necessari per la 
protezione del personale addetto al lavoro. Le opere appaltate dovranno essere condotte nel pieno 
rispetto di tutte le norme, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di 
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed 
igiene. 
Si rammenta che a seguito dell’entrata in vigore del  DPCM 21 gennaio 2022, dal 1° febbraio è 
fatto obbligo a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività 
commerciali di esibire il green pass “base” mentre  dal 15 febbraio il green pass rafforzato 
(ottenuto mediante vaccinazione o guarigione) è esteso ai lavoratori pubblici e privati dai 50 
anni di età, per l’accesso ai luoghi di lavoro. 
Pertanto, in attuazione delle disposizioni sopra citate il personale che dovrà accedere ai locali 
comunali per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente richiesta di preventivo 
dovrà obbligatoriamente essere in possesso della certificazione prescritta dalla vigente 
normativa. 
 
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà informare i propri dipendenti su tutte le norme di 
legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra. Egli sarà 
pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti come pure i terzi presenti nel cantiere, si 
attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di 
contratto e quelle misure che egli abbia definito. 
L’esecuzione del servizio  dovrà essere condotto secondo le norme di buona tecnica, conformemente 
alle prescrizioni nonché alle disposizioni che verranno, volta per volta all’atto pratico impartite dalla 
Direzione dei lavori. Poiché gli interventi potranno avere carattere assolutamente saltuario, a seconda 



delle necessità che saranno di volta in volta segnalate, l’appaltatore non avrà titolo alcuno di indennità 
né per gli intervalli di tempo in cui restasse senza lavoro, né per le interruzioni o ritardi dovuti a causa 
di forza maggiore. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare tutte le migliori pratiche dell’arte e della tecnica costruttiva. 
Corre obbligo all’Appaltatore di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le prescrizioni di vigenti e 
futuri regolamenti comunali in materia edilizia, di polizia urbana, igiene, nonché a tutte le prescrizioni 
di legge in materia ed, in particolare, a quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed 
agli altri oneri seguenti: 

1) tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, l’impresa dovrà garantire la reperibilità diretta 
di almeno un responsabile dalle ore 8.00 alle 24.00, raggiungibile mediante mezzi idonei e 
diretti di comunicazione (è da considerarsi non idoneo e pertanto escluso il servizio di 
segreteria telefonica). 

2) L’esecuzione degli interventi unicamente su ordine della Direzione dei Lavori, o di suoi 
delegati, che potrà essere trasmesso sia per via telefonica, che mediante posta elettronica 
certificata e non. L’Amministrazione indicherà alla Ditta i software informatici occorrenti per 
la gestione delle attività a partire dagli Ordini Di Lavoro, per interfacciarsi con le procedure 
informatiche dell’Ente e per la contabilizzazione dei lavori eseguiti, dei quali l’impresa si 
impegna a dotarsi ed all'utilizzo senza alcun aggravio contrattuale; 

3) Per ciascun lavoro eseguito dovrà essere fornita idonea ed esaustiva documentazione 
fotografica, dalla quale sia chiaramente identificabile l’area dell’intervento prima, durante ed 
al termine della lavorazione. Le immagini dovranno essere rese disponibili per verifiche ai 
tecnici non oltre una settimana dopo l’esecuzione del lavoro. La risoluzione di ciascuna 
immagine non dovrà essere inferiore a 8 mega pixel.  

4) Per lavori che comprendano l’utilizzo di cestelli, trabattelli, piattaforme, ponteggi od altri 
sistemi di elevazione, l’aggiudicatario dovrà fornire documenti fotografici che mostrino 
l’utilizzo dei predetti dispositivi e/o mezzi nell’area di effettivo intervento, oltre che i 
documenti attestanti lo specifico noleggio se non di proprietà. 

5) Ove occorra attestare a terzi l’esecuzione di lavori per qualsivoglia importo, ed in particolare 
nel caso di interventi per i quali sia previsto indennizzo assicurativo, in occasione del quale 
occorre anche accantonare e rendere disponibile al perito il pezzo sostituito, l’assenza di 
esaustiva documentazione fotografica costituirà elemento sufficiente perché il Comune ne 
rigetti il pagamento. 

6) La Ditta dovrà garantire la disponibilità all’esecuzione contemporanea di più interventi, su 
ordine della Direzione Lavori, senza limitazioni di numero e, in caso di urgenza o altre 
esigenze, in ore straordinarie o notturne, ferma restando la corresponsione delle indennità 
previste per le maestranze. 

7) Interventi iniziati entro il normale orario di lavoro dell'impresa dovranno, a richiesta della 
Direzione Lavori, essere completati anche al di fuori dell’orario standard e saranno 
compensati con le maggiorazioni previste dall’elenco prezzi. 

8) La Ditta dovrà provvedere alla riparazione o al ripristino di eventuali danni che, in dipendenza 
dell’esecuzione dei lavori, vengano arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone 
sollevando l’Amministrazione appaltante, la Direzione dei lavori ed il personale di assistenza 
e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità ed onere, tenendo altresì conto delle 
disposizioni attinenti le coperture assicurative della Ditta. 

9) L’Impresa dovrà inoltre dotare il personale di mezzi di trasporto meccanici, mantenuti sempre 
in perfetta efficienza, in numero adeguato a garantire rapidi spostamenti di manodopera e di 



materiali. 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi unitari contenuti 
nel Prezzario. 
 
Art. 5 DURATA DELL’APPALTO 
 
Il contratto avrà durata massima di 6 mesi a decorrere dalla data di affidamento del servizio e 
dipenderà dall’effettiva estinzione della somma presunta messa a disposizione. 
 
Art. 6  VALORE STIMATO:   il compenso presunto della prestazione posta a base dell’appalto è 
stato determinato in  Euro 15.000,00 (quindicimila euro/00) IVA e oneri compresi. Gli interventi non 
predeterminati nel numero e nella consistenza, saranno individuati dalla Stazione Appaltante nel 
corso dello svolgimento dell'appalto in base alle necessità dell'Amministrazione Comunale e 
andranno desunti dal valore massimo presunto. 
Il valore presunto non impegna la Stazione Appaltante a richiedere interventi fino alla sua 
concorrenza, mentre l’Appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto fino all’importo 
massimo stabilito. Saranno oggetto di pagamento soltanto gli interventi effettivamente eseguiti 
come risulterà dalla contabilizzazione degli stessi. 
 
Art. 7 LISTINI PER PRESTAZIONI DA GESTIRSI A MISURA 
Le prestazioni, ad eccezione di quelle che richiedono prestazioni di sola manodopera, verranno gestite 
con il seguente prezzario: Prezzario Regione Piemonte – Edizione 2021. 
Il prezzario di cui al punto I è disponibile, per la consultazione, direttamente sul sito web ufficiale 
della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, economia Montana e foreste 
all’indirizzo 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-
pubbliche/prezzario/prezzario-regione-piemonte-2021 
Qualora non sia reperibile, nell’ambito del su menzionato listino/prezzario, il prezzo relativo ad una 
lavorazione, si procederà prima dell’esecuzione delle medesime opere alla pattuizione di nuovi 
prezzi. La relativa determinazione deve essere effettuata o ragguagliando i nuovi prezzi a quelli di 
lavoro simili compresi o ricavandoli da nuove analisi. Gli importi riportati per le singole voci di listino 
dovranno essere applicati a tutte le attività, al netto del ribasso effettuati in sede di offerta.  
I prezzi delle singole voci di listino, che verranno applicati, saranno quelli al netto del ribasso.  
 
Art. 8 CORRISPETTIVO DELLA MANODOPERA (lavori in economia)  
Relativamente alla sola manodopera, se la voce non è già inserita all’interno della voce composta nel 
Prezzario Regione Piemonte 2021, il prezzo a base d'asta sarà composto dal costo della manodopera 
ufficiale in vigore nel territorio di Alessandria, in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più 
recente pubblicazione rispetto alla data di sottoscrizione del Contratto o alle disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti – cui si aggiunge un 
importo percentuale pari al 26,49% calcolato sul costo della manodopera medesima, per tenere conto 
delle spese generali e dell’utile d’impresa.  
Ad oggi, il costo per operaio specializzato III° livello è pari ad € 28,27, cui aggiungere spese  generali 
15% e utile d’impresa 10% (soggetti a ribasso), e così per complessivi € 35,76. 
Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applicherà esclusivamente al 26,49% 
del prezzo di cui sopra. 



 
Art. 9 CONTABILIZZAZIONE 
 
I singoli interventi verranno computati a misura in base al Prezzario della Regione Piemonte 2021. 
La contabilità verrà elaborata con cadenza trimestrale, previa consegna obbligatoria a cadenza 
bisettimanale dei report di intervento da parte dell’appaltatore, propedeutici alla redazione degli Stati 
di Avanzamento Lavori. 
Il ricorso alla contabilizzazione in economia, dovrà essere attuato esclusivamente in caso di assenza 
della relativa voce a misura/corpo sul Prezzario della Regione Piemonte di cui sopra. Quando non 
diversamente specificato nella voce di Prezzario, la lavorazione si intende comprensiva di ogni onere. 
La contabilizzazione delle ore in economia dovrà essere circoscritta al numero di operai ed alle ore 
strettamente necessarie per il lavoro. In tali casi dovranno essere forniti i dati anagrafici delle 
maestranze operanti e la precisa data dell’intervento. Non verranno riconosciute ore in economia 
dipendenti da ricerca materiali presso magazzini edili, coordinamento addetti, telefonate e quant’altro 
non strettamente necessario. 
Nella quantificazione economica dell’intervento non dovrà essere conteggiata l’eventuale visita di 
sopralluogo necessaria alla constatazione delle modalità di intervento e preparazione della specifica 
dei materiali/componenti/attrezzature da utilizzare, attività che rimarranno comunque a carico della 
ditta appaltatrice. 
Non verranno contabilizzati i tempi di trasferimento tra la sede operativa dell’Impresa e il luogo di 
intervento.  
Nel caso di macerie da smaltire, il nolo dell’autocarro verrà conteggiato per il tempo necessario al 
carico ed al trasporto in discarica dei materiali e non per l’intero tempo di stazionamento del mezzo 
in cantiere. 
Il pagamento del cestello/piattaforma elevatrice/mezzo di sollevamento verrà contabilizzato per il 
tempo di utilizzo effettivo del mezzo per il lavoro in oggetto (arrotondato all’ora di utilizzo, o alla 
giornata lavorativa). Nel caso in cui l’importo delle giornate lavorative sia superiore al prezzo di 
noleggio settimanale e/o mensile, verrà applicato il prezzo d’importo inferiore con riferimento al 
prezzo settimanale e/o mensile. Si specifica che nel caso di interventi di piccola entità, l’utilizzo di 
tali mezzi deve essere ottimizzato il più possibile attraverso l’accorpamento e la programmazione di 
interventi simili nella stessa giornata di noleggio, dandone preventiva comunicazione alla DL. 
Il prezzo unitario di noleggio è comprensivo dell’onere dell’autista, dell’ammortamento, dell’utile di 
impresa e di tutte le forniture complementari quali trasporto al cantiere e riconsegna, carburanti, 
lubrificanti, controlli e revisioni e fornito in condizioni di perfetta efficienza, salvo che l’elenco prezzi 
di riferimento non disponga diversamente in modo esplicito. 
Interventi urgenti ed indifferibili, in deroga a quanto esposto, dovranno essere autorizzati 
preventivamente dalla Direzione Lavori. 
I materiali di consumo potranno essere contabilizzati esclusivamente nei lavori in economia, 
intendendo quindi che nelle lavorazioni a corpo e/o a misura, tali materiali sono già compresi nella 
relativa voce di prezzo. 
L’addebito dei materiali di consumo dovrà in ogni caso essere autorizzato dalla Direzione Lavori, che 
potrà richiedere la presentazione di un giustificativo di spesa. 
Nell'esecuzione di tutte le attività, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di 
qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti. 
I prodotti posti in opera devono essere conformi alle norme armonizzate e in vigore relative ai prodotti 
da costruzione e devono inoltre essere dotati di marcatura CE  e Rispettare i CAM (criteri ambientali 



minimi). 
 
Art. 10 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 
Le voci relative alle opere compiute contenute nell’Elenco Prezzi sono comprensive degli oneri della 
sicurezza, che saranno quantificati ed inseriti negli Stati di Avanzamento Lavori con le modalità ed i 
disposti delle vigenti normative riguardanti l’applicazione del ribasso d’asta. 
La Ditta appaltatrice dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), o il Piano Sostitutivo 
di Sicurezza (P.S.S.) che contenga le prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle 
maestranze e dell’utenza. 
Sono pienamente a carico della Ditta appaltatrice tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al 
rispetto delle normative specifiche in materia. 
 
 

 


